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Wyjasnienia do SIWZ / 1

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. ,Modernizacja dwéch Wydzielonych
Komor Fermentacyjnych na oczyszczalni $ciekéw przy ul. Krakowskiej w Jasle”
nr. referencyjny: ZWK/3123/2015

Zamawiajacy : Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. P.Skargi 86A, 38-200 Jasto

W zwigzku z otrzymanymi zapytaniami dot. tresci SIWZ postepowania
przetargowego dla zadania pn. Modernizacja dwoch Wydzielonych Komoér
Fermentacyjnych na oczyszczalni Sciekow przy ul. Krakowskiej w Jasle”,
Zamawiajgcy wyjasnia:

1. W zwiazku z tym, ze wykonawca bedzie prowadzit rozruch na WKF-ach czyli na
obiektach dziatajgcej oczyszczalni wnosimy o to, aby zamawiajacy (uzytkownik)
ponosit koszty medium potrzebnych do rozruchu, poniewaz zamawiajacy
(uzytkownik) za ten okres bedzie pobierat koszty oczyszczania $ciekéw od
mieszkancow i innych podmiotéw gospodarczych.

Odpowiedz: Dla potrzeb rozruchu technologicznego Zamawiajacy zapewni
dostawe medidéw (koszty mediéw po stronie Zamawiajgcego).

2. W PFU podany jest materiat rurociagéow zewnetrznych - stal czarna bez szwu.
Prosze o podanie z jakiego gatunku stali majg byé wykonane ww. rurociagi.

Odpowiedz: Gatunek stali winien by¢ dobrany przez Projektanta z
uwzglednieniem zapiséw PFU w zakresie trwatosci instalacji.

3. W PFU podane jest ze nalezy podtaczy¢ do zbiornika przelewowego wczes$niej
zdemontowane rurociagi odprowadzajgce osady do zbiornika magazynowego,
rurocigg odprowadzajgcy osad z komory, a takze uktad awaryjny zrzutu kozucha.
Prosze o potwierdzenie ze nalezy zdemontowac i ponownie zamontowaé¢ w/w
rurociagi.

Odpowiedz: Na okres robét rurocigg odprowadzajgcy osady z WKF do zbiornika
magazynowego nalezy zdemontowac a nastepnie ponownie
podiaczy¢ do zmontowanego zbiornika. Natomiast rurociag
odprowadzajgcy osady z komory, a takze uktad awaryjny zrzutu
kozucha nalezy wykonac¢ jako nowe i podigczy¢ do zbiornika
przelewowego. Sposob rozwigzania analogiczny dla obu WKF-6w.
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W punkcie 2.3 PFU podana jest $rednica -13,66. Prosze o informacje czy jest to
srednica wewnetrzna czy zewnetrzna zbiornika oraz czy podany wymiar
uwzglednia izolacje termiczng zbiornika.

Odpowiedz: Jest to $rednica wewnetrzna zbiornika i nie uwzglednia ona
izolacji termicznej zbiornika.

Dot. robét konstrukcyjno-budowlanych. Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie czy
w ofercie nalezy przewidzie¢ naprawe i wykonanie powloki zywicznej na
zelbetowej ptycie dennej WKEF.

Odpowiedz: Nie.

Dot. rohét konstrukcyjno-budowlanych. Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie czy
w ofercie nalezy przewidzie¢ wykonanie izolacji termicznej pionowej ptyty denne;
WKEF.

OdpowiedZ: Nie.

Dot. robot konstrukcyjno-budowlanych. Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie czy
w ofercie nalezy przewidzie¢ wykonanie ptyty odbojowej wokot WKEF.

OdpowiedZ: Nie.

Dotyczy § 5 umowy — prosimy o wskazanie konkretnego terminu przekazania
Wykonawcy komér WKF.

OdpowiedZ: Termin przekazania Wykonawcy komér WKF  bedzie wynikat z
harmonogramu robét uzgodnionego pomiedzy  Wykonawcg a
Zamawiajgcym . Zamawiajacy dopuszcza przekazanie pierwszego
WKF po zatwierdzeniu koncepcji rozwigzan techniczno -
budowlanych, natomiast drugiego po rozruchu technologicznym
pierwszego WKEF.

Dotyczy § 6 ust.1 umowy - prosimy o zmiane terminu na 7 dni.
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany § 6 ust. 1 umowy.

Dotyczy § 7 ust.2 umowy - prosimy o wskazanie terminu przekazania Wykonawcy
zbiornikow WKF

Odpowiedz: Termin przekazania Wykonawcy komor WKF  bedzie wynikat z
harmonogramu robo6t uzgodnionego pomiedzy  Wykonawcg a
Zamawiajagcym. Zamawiajacy dopuszcza przekazanie pierwszego
WKF po zatwierdzeniu koncepcji rozwigzan techniczno —
budowlanych, natomiast drugiego po rozruchu technologicznym
pierwszego WKF.

Dotyczy § 11 umowy - wnosimy o wskazanie / dopisanie w pierwszym zdaniu, ze
,Z Wyjatkiem materiatow wczesniej zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub
ktore przewiduje dokumentacja projektowa”

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tego zapisu.
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Dotyczy § 17 ust. 2 umowy — prosimy o dokfadne okreslenie terminu
,,» Niezwlocznie” lub wskazanie innego terminu.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany § 17 ust. 2 umowy.

Dotyczy § 17 ust. 3 umowy — wnosimy o dopisanie na koricu zdania ,, techniczne i
logistycznie uzasadnionym”.

OdpowiedZ: .Zamawiajacy nie przewiduje zmiany § 17 ust. 3 umowy.

Dotyczy § 17 ust. 6 umowy — wnosimy o dopisanie na koricu zdania ,, technicznie

i logistycznie uzasadnionym oraz odpowiednim ze wzgledu na konieczno$é
zamowienia cze$ci wymiennych”.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany § 17 ust. 6 umowy.

Dotyczy § 20 ust. 1 pkt. 1) umowy — wnosimy o obnizenie kary umownej do
wysokosci 0,2%.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie przewiduje obnizania wielko$ci kar umownych.
Dotyczy § 20 ust. 1 pkt. 2) umowy — wnosimy o obnizenie kary umownej do
wysokosci 0,1 %.

OdpowiedZ: Tre$¢ § 20 ust. 1 pkt. 2) okresla kare umowng w wysokoéci 0.1% .

Dotyczy § 20 ust. 1 pkt. 3) umowy — wnosimy o obnizenie kary umownej do
wysokosci 5%.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie przewiduje obnizania wielkosci kar umownych.
Dotyczy § 20 ust. 1 pkt. 5) umowy — wnosimy o obnizenie kary umownej do
wysokosci 20 %.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie przewiduje obnizania wielkosci kar umownych.
Dotyczy § 20 ust. 1 pkt. 6) umowy — wnosimy o obnizenie kary umownej do
wysokosci 3%.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie przewiduje obnizania wielko$ci kar umownych.
Dotyczy § 20 ust. 1 pkt. 7) umowy — wnosimy o obnizenie kary umownej do
wysokosci 3%.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie przewiduje obnizania wielkosci kar umownych.
Dotyczy § 20 ust. 1 pkt. 8) umowy — wnosimy o obnizenie kary umownej do
wysokosci 1%.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie przewiduje obnizania wielko$ci kar umownych.
Dotyczy § 20 ust. 3 umowy — wnosimy o doprecyzowanie, ze Zamawiajacy

udowodni, ze utracona cato$¢ lub cze$¢ dofinansowania nastapito z winy
Wykonawcy.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie przewiduje zmianw zapisach umowy.
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Dotyczy § 21 ust. 1 lit a) umowy — wnosimy o doprecyzowanie: ,, pisemnie”
wezwanie Zamawiajacego, przez okres diuzszy niz 14 dni, do dnia doreczenia
wezwania.

Odpowiedz: Tre$¢ § 21 ust. 1 lit a) zawiera wnioskowane doprecyzowanie
.pisemnego”.

Dotyczy § 27 ust. 3 umowy — wnosimy o zmiane z 21 dni na 30 dni.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie przewiduje zmianw zapisach umowy.

Dotyczy § 28 ust. 7 umowy — wnosimy o wykres$lenie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje zmian w zapisach umowy.

W PFU na stronie 9 podane jest ci$nienie biogazu w WKF-ie -370 hPa, natomiast
na stronie 14 podane jest przy bezpieczniku cieczowym nadci$nienie zadziatania
ok. 3,6kPa=35hPa. W zwigzku z duzg rozbieznoscig ci$nienia biogazu prosze o
podanie ktére cisnienie jest prawidtowe?

Odpowiedz: Nadci$nienie zadziatania dla bezpiecznika cieczowego nalezy
przyjag¢ na poziomie 35.0 hPa.

W zwiazku ze zgtoszeniem MPGK z 0.0. z dnia 25.09.2013r. (pismo L.dz. 16457)
dotyczacym zamiaru remontu - ,modernizacji dwéch wydzielonych komor
fermentacyjnych na oczyszczalni $ciekéw przy ul. Krakowskiej" Starosta Jasielski
(pismo z dnia 25.09.2013 r.) nie wnosi sprzeciwu do zgtoszenia w zakresie
przestawionych w nim robot. Prosimy o udostepnienie pisma Zamawiajgcego do
Starostwa Powiatowego w Jasle z dnia 25.09.2013r. (L.dz. 16457) w celu
zapoznania sie z trescig tego pisma i zakresem robét budowlanych w nim
przestawionych, a majacych by¢ zrealizowanymi bez pozwolenia na budowe, lecz
jako zgtoszenie rob6t budowlanych.

Odpowiedz: Pismo jest udostepnione na stronie w zatgczniku 3.4.2.

W pkt. 2, ppkt. 2.3 Zamawiajacy opisuje, ze elementy poszycia zbiornikow majace
kontakt z osadem i biogazem powinny by¢ wykonane ze stali 316L. czy chodzi
tutaj o kopute gtéwng zbiornikow?

Odpowiedz: Elementy Scian i stropdéw zbiornikow majacych kontakt z osadem i
biogazem nalezy wykonac ze stali 316L.

W ziagczonym ZGLOSZENIU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH NIE
WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE, dotyczacym przedmiotowego
postepowania podano termin zakonczenia robét budowlanych na listopad 2014
(zgodnie z zapisami zatacznika do zgtoszenia tj. opisu technicznego i technologii
wykonania remontu — Modernizacji dwoch Wydzielonych Komér Fermentacyjnych
na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jasle). Prosimy o potwierdzenie, ze mimo
powyzszych zapisow, wazno$¢ przedmiotowego zgtoszenia bedzie wazna do dnia
zakonczenia rob6t we wskazanym SIWZ terminie tj. do dnia 15.12.2015r. i w
zwigzku z tym nie bedzie koniecznosci wystepowania z ponownym zgtoszeniem.



Jesli jednak taka konieczno$¢ zajdzie, to czy Zamawiajgcy wystapi do Starostwa
Powiatowego z nowym zgtoszeniem?

Odpowiedz: Potwierdzamy.

30. W zwigzku ze zmiang przez Zamawiajgcego wspoiczynnika przenikania ciepta k"
dla przegréd zewnetrznych zbiornikdw i idgca za tym zmiang gruboéci ocieplenia
zmienia sie kubatura remontowanego obiektu. Zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane w zakres remontu wchodzi odtworzenie stanu pierwotnego obiektu, co
nie jest mozliwe do wykonania przy zmienionej kubaturze remontowanego
obiektu. Czy Zamawiajacy przewiduje przedtuzenie terminu wykonania zadania
jesli bedzie wymagato ono uzyskanie pozwolenia na budowe?

OdpowiedZ: Zakres przedmiotowego zamowienia jest zgodny z Ustawag Prawo
Budowlane.
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